



DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023 . DIGA CAMASTRA – INTERVENTO DI “MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE N.4 PARATOIE PIANE DELLO SCARICO DI MEZZOFONDO PRESSO LA DIGA CAMASTRA”

PREMESSO CHE

- con nota Prot. n. 1708 del 30.08.2024 sono stati trasmessi al Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, nella scheda dei fabbisogni da allegare alla proposta di deliberazione dello stato di emergenza per deficit idrico sullo schema Basento – Camastra, n. 2 interventi strutturali previsti presso l’invaso di competenza;
- con Decreto n.193 del 04/09/2024 il Presidente della Regione Basilicata, preso atto del grave stato di crisi, ha istituito e costituito l’Unità di crisi per il Settore Idrico ed il Tavolo Tecnico Permanente (TTP) di supporto;
- con Decreto n.250 del 06/09/2024 la Giunta Regionale della Basilicata ha dato mandato al Presidente di formulare, presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, istanza per la dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale;
- con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/10/2024 è stato dichiarato, per n. 6 mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei 29 comuni serviti dallo schema Basento – Camastra**, stanziando la somma di € 2,5 Mln per l’attuazione dei primi interventi urgenti da effettuare ai sensi dell’art. 25 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n.1 del 02/01/2018;

CONSIDERATO CHE:

- tra i primi interventi urgenti finanziati con i predetti € 2,5 Mln non sono ricompresi i n. 2 interventi strutturali proposti dalla scrivente società in quanto rientrano nella fattispecie dell’art. 25 c.2 lett. b) / d) del D.Lgs n.1 del 02/01/2018, realizzabili in tempi superiori ai 90 gg;
- in particolare, tra gli interventi proposti dal gestore della diga, il riefficientamento delle paratoie a presidio delle opere di scarico del mezzofondo, per l’iniziale importo richiesto di € 200.000,00 (All.2 - Richiesta Stato di emergenza_Inter.2_AQS), è finalizzato all’incremento della quota attualmente autorizzata e può essere realizzato solo nelle attuali condizioni d’invaso;
- con **nota prot 2517 del 04/11/2024 è stata chiesta alla Direzione Generale alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione Civile l’assegnazione del finanziamento di € 300.000,00 per operare tempestivamente sulle paratoie dello scarico di mezzofondo (€ 200.000,00 di cui all’Inter.2_AQS proposto tra gli interventi per la richiesta dello stato di emergenza) ed eventualmente anche sulle parti meccaniche delle paratoie di fondo (€100.000,00) ravvisata l’urgenza di intervenire sugli scarichi della diga prima dell’inizio della stagione invernale, che auspicabilmente determinerà l’innalzamento progressivo della quota. Tanto al fine di superare le**





prescrizioni disposte dalla Direzione Generale dighe e di ottenere l'innalzamento della quota autorizzata per disporre già nella prossima stagione invernale di una maggiore capacità d'invaso da destinare all'utenza potabile;

VISTA

- la nota **RU 241272 del 05/11/2024 con cui la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità** ha riscontrato la richiesta di finanziamento precisando che, qualora la richiesta non dovesse trovare copertura sui fondi di Protezione Civile, **si provvederà ad individuare il relativo finanziamento in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione della Regione Basilicata per il triennio 2025/2027;**
- che nella richiamata nota si invita, nelle more, **a procedere celermente con i lavori necessari;**
- **la prescrizione 4/2024 dell'UTDNa trasmessa con nota RU 18155 del 30/07/2024** di invio del verbale di visita di vigilanza del 17.07.2024;

CONSIDERATO

- **urgente ed indifferibile l'intervento di manutenzione alle n.4 paratoie di mezzofondo della Diga Camastra** consistente in pulizia completa dei gargami e delle guide, ingrassaggio di tutte le ruote guida e degli elementi rompitratta, sostituzione della bulloneria degradata e trattamento anticorrosivo delle prolunghes;
- **necessario intervenire nell'immediato essendo lo stesso realizzabile solo nelle attuali condizioni di minimo invaso** e prima dell'inizio della stagione invernale, che auspicabilmente determinerà l'innalzamento progressivo della quota al fine di superare le prescrizioni disposte dalla Direzione Generale dighe e di ottenere l'innalzamento della quota autorizzata per disporre già nella prossima stagione invernale di una maggiore capacità d'invaso da destinare all'utenza potabile;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs., dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;





CONSIDERATO CHE

- con Determinazione prot. n. 2559 del 08/11/2024 si è provveduto a nominare il RUP e il Direttore dei Lavori dei lavori di che trattasi nella persona dell'Ing. Mariarosaria Sena;
- con prot. n.2561 del 08/11/2024 è stato acquisito il preventivo dei lavori di che trattasi da parte della Ditta Faver S.P.A. con esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste e presente tra gli iscritti della piattaforma certificata Net4Market della società Acque del Sud spa **per l'importo complessivo di € 87.440,00 comprensivo degli oneri della sicurezza;**
- il RUP ha provveduto a formalizzare l'affidamento, sulla piattaforma certificata Net4Market della società Acque del Sud spa, e alla contestuale acquisizione del **CIG: B451206C7A**

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DECIDE

di disporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto:

- **Oggetto: Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023 per l'intervento di "Manutenzione e revisione delle n.4 paratoie piane dello scarico di mezzofondo presso la Diga Camastra" - CIG B451206C7A**
- **Affidatario dell'incarico: Ditta FAVER S.P.A. con sede legale in Via Santa Caterina 31 70124 Bari (BA) P. IVA IT02450340720;**
- **Importo del contratto: € 87.440,00 oltre IVA;**
- **Durata dell'incarico: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.**

SI ATTESTA

- di aver acquisito la regolarità contributiva a mezzo DURC prot. INPS n. 43104677 del 21/10/2024 con scadenza al 18/02/2025;
- di aver acquisito con prot. n.2677 del 21/11/2024 la comunicazione relativa al c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari;
- di aver acquisito la polizza garanzia definitiva per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 53 co. 4 ed art.117 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. n.2133304 della Revo Insurance S.p.A;
- di aver avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dagli art. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023;
- di aver accertato, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 36/2023, comma 2, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, anche in ragione dell'importo del presente affidamento inferiore alla soglia comunitaria e per il carattere territoriale delle prestazioni da eseguirsi;





Acque del Sud S.p.A.

- altresì, che il presente affidamento è conforme ai principi di legalità, trasparenza, libera concorrenza, correttezza, efficacia ed economicità;
- dato atto del codice identificativo di gara CIG: B451206C7A in data 18/11/2024;

Atto a cura del RUP

Ing. Mariarosaria Sena

Il Presidente del CdA
Avv. Luigi Giuseppe Decollanz

ACQUE DEL SUD SPA - Reg. Protocollo: 0002713 - Entrata - 26/11/2024 - 08:51



+39 080 5413111



acquedelsudspa@pec.giuffre.it
www.acquedelsudspa.it



Acque del Sud S.p.A.
Viale Japigia 184 - 70126 Bari (Ba)