Preg.mi
Ing. P. Cupparo
cupparo@acquedelsudspa.it
M. Loscalzo
loscalzo@acquedelsudspa.it
F. Pedacchio
pedacchio@acquedelsudspa.it

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: ADDUTTORE SINNI - Terzo tronco - rimozione, smaltimento dei rifiuti e regolarizzazione del terreno, in agro di Monteiasi (TA).
Nomina RUP – RP - DEC e determina di affidamento semplificata ex art.17 D. Lgs. n. 36/2023. CIG: BD9F8938D4

PREMESSO CHE:

- in data 30/10/2026, l'Addetto alla Gestione geom. Francesco Pedacchio, ha trasmesso giusta richiesta per i lavori: ADDUTTORE SINNI - Terzo tronco - rimozione, smaltimento dei rifiuti e regolarizzazione del terreno, in agro di Monteiasi (TA). Considerata l'urgenza, è stata verificata la disponibilità ad effettuare l'intervento presso l'Operatore Economico PIT STOP srl – P.IVA 02702580735 – con sede in P.zza Garibaldi, 2 – 74027 S. Giorgio Jonico (TA) per un importo complessivo di € 6.798,66 oltre IVA;
- la richiesta di cui al precedente punto è stata approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal Responsabile dell'Area Amministrativa in data 02/11/2026;
- l'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 (*principio del risultato*) che dispone "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza" e c.2. "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità*".
- l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 definisce che "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice";

- l'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 definisce che "Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP";
- l'articolo 17, comma 2 del Codice dei contratti;
- l'art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 definisce che: "*L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate*";
- l'articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della decisione a contrattare;
- l'art. 50, comma 1, lettera a) prevede espressamente che il RUP utilizzi il procedimento amministrativo di affidamento diretto "*anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";
- di disporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto:

  Oggetto: ADDUTTORE SINNI – Terzo tronco – SC 2 - rimozione, smaltimento dei rifiuti regolarizzazione del terreno, in agro di Monteiasi (TA)

  Affidatario dell'incarico: PIT STOP srl – P.IVA 02702580735 – con sede in P.zza Garibaldi, 2 74027 S. Giorgio Jonico (TA);

  Importo dell'affidamento pari a complessivi a € 6.798,66 oltre IVA;

  Durata dell'incarico: n. 30 gg decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

  di nominare il Direttore dei Lavori l'addetto alla Gestione, geom. Francesco Pedacchio;
- che l'affidatario è in possesso dei requisiti generali e speciali ed ha esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
- che si attesta:

1. che il corrispettivo pari ad euro 6.798,66 oltre IVA appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato;
2. che il presente affidamento è conforme ai principi di legalità, trasparenza, libera concorrenza, correttezza, efficacia ed economicità;
3. di aver avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs.36/2023;
4. di aver acquisito il documento di regolarità contributiva (DURC) relativo al contraente PIT STOP srl – P.IVA 02702580735 – con sede in P.zza Garibaldi, 2 – 74027 S. Giorgio Jonico (TA) (*cfr.all.1*);
5. di aver acquisito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 (Tracciabilità Flussi Finanziari), la comunicazione relativa al c/c dedicato dell'aggiudicatario (*cfr.all. 2*);
6. di aver acquisito giusto codice identificativo di gara CIG: BD9F8938D4: acquisito in data 03/11/2026 (*cfr.all.3*)

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Dlgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, comma 3, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Atto istruito a cura del **RP** *Maria Loscalzo*

Il **RUP** *ing. Prospero Lucio Cupparo*

Il Responsabile del Servizio Bilancio - Finanza - Controllo di Gestione attesta la sostenibilità finanziaria per l'affidamento in parola;

IL PRESIDENTE DEL CDA

ai sensi degli artt. 15, 17, art. 50 comma 1 lett. a) e 114 del D. Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di nominare l'Ing. Prospero Lucio Cupparo Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, nonché la rag. Maria Loscalzo Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento ed il geom. Francesco Pedacchio Direttore dei lavori.

2. di disporre l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 per i lavori ADDUTTORE SINNI – Terzo tronco – SC 2 - rimozione, smaltimento dei rifiuti regolarizzazione del terreno, in agro di Monteiasi (TA) nei confronti dell'O.E. PIT STOP srl – P.IVA 02702580735 – con sede in P.zza Garibaldi, 2 – 74027 S. Giorgio Jonico (TA) per un importo euro 6.798,66 compreso dei costi della sicurezza oltre IVA.

Visto
Il Responsabile Area Amministrativa
(Dott. Antonio Cappiello)
Antonio Cappiello
04.11.2026 07:44:43
GMT+00:00

Il Presidente del CdA
(Avv. Luigi Giuseppe Decollanz)
LUIGI
GIUSEPPE
DECOLLANZ
05.11.2026
06:41:32
GMT+01:00